WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FUR DAS BAUWESEN
INGENIEURE KRUGER & KOY

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Ausbau Am Sachsenberg mit Neubau eines RW-Kanals
Planungsstand: 31.07.2024

Kostenberechnung GesamtmaBnahme

Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP GP
1 ErsterschlieBung 948.339,00 €
11 Einrichtung, Verkehrssicherung, Bestandspline 118.902,50 €
11.1 Baustelleneinrichtung, Bodenuntersuchungen und Baustellenréumung 89.115,00 €
1.1.1.1  Baustelle einrichten 1 psch 62.250,00 € 62.250,00 €
1.1.1.2  Durchfithrung von deklarierenden Bodenanalysen 5 Stck 850,00 € 4.250,00 €
- 1.1.1.3  Erginzung der Untersuchungen entnommener Bodenproben nach DepV 3 Stck 245,00 € 735,00 €
1.1.1.4 Gegengewicht fiir Kontrollprifung stellen 4 Stck 100,00 € 400,00 €
1.1.1.5  Unterstiitzungsleistungen fiir Rammsondierungen ausfuhren 5 Stck 65,00 € 325,00€
1.1.1.6  Aufgrabungen fir Proctorversuche ausfithren 3 Stck 135,00 € 405,00 €
1.1.1.7 Baustelle rdumen 1 psch 20.750,00 € 20.750,00 €
1.1.2  Verkehrssicherung 23.787,50 €
1.1.2.1  Verkehrssicherung 1 psch 8.725,00 € 8.725,00 €
1.1.2.2  Unterstiitzung der Millabfuhr 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 €
1.1.2.3  Gerdll liefern, einbauen und wieder entfernen 25,000 m® 75,00 € 1.875,00€
1.1.2.4  Absperrgitter zur Absicherung aufstellen 625,00 m 12,50 € 7.812,50€
1.1.2.5 FuRgangerbriicke aus Fertigteilelementen vorhalten 5 Stck 150,00 € 750,00 €
1.1.2.6 Rohrgriben, Baugruben o.d. mit Stahlplatten abdecken 50,00 m? 42,50 € 2.125,00€
113 Bestandspldne 6.000,00 €
1.1.3.1 Kanalbestandslageplan anfertigen und liefern 1 psch 3.250,00 € 3.250,00 €
1.1.3.2  StraRenbestandslageplan anfertigen und liefern 1 psch 2.750,00 € 2.750,00 €
1.2 Erdbau 393.090,00 €
1.2.1 Baufeld rdumen 6.492,50 €
1.2.1.1  Baufeld rdumen 1 psch 1.150,00 € 1.150,00 €
1.2.1.2  Bauliche Anlagen abbrechen 15,000 m? 150,00 € 2.250,00 €
1.2.1.3  Hecken, Straucher und Buschwerk roden, Héhe bis 4,00 m 110,000 m? 6,25 € 687,50 €
1.2.1.4 Findling lésen und verwerten 10 Stck 40,00 € 400,00 €
1.2.1.5 Lose Findlinge aufnehmen, lagern und versetzen 6 Stck 27,50 € 165,00 €
1.2.1.6 Lose Findlinge aufnehmen und verwerten 11 Stck 15,00 € 165,00 €
1.2.1.7 Absperrpfosten aufnehmen und entsorgen 3 Stck 75,00 € 225,00 €
1.2.1.8  Baumschutz erstellen 10 Stck 145,00 € 1.450,00 €
1.2.2  Oberbodenarbeiten 4.975,00 €
1.2.2.1 Oberboden abtragen und abfahren 15,000 m* 45,00 € 675,00 €
1.2.2.2  Oberboden liefern und andecken, d=20cm 50,000 m* 50,00 € 2.500,00 €
1.2.2.3  Schieberkappen in Bankettfldche anpassen 9 Stck 200,00 € 1.800,00 €
1.2.3  Befestigung aufnehmen 14.150,00 €
1.2.3.1  Bit. Befestigung trennen, Dicke bis 30 cm 10,00 m 12,50 € 125,00 €
1.2.3.2  Unbelastete bit. Befestigung aufnehmen und schadlos entsorgen, Dicke bis 30 cm 5,00 t 45,50 € 227,50 €
1.2.3.3  Betonsteinpflaster und -platten aufnehmen und entsorgen 20,00 m? 12,50 € 250,00 €
1.2.3.4  Natursteinpflasterdecke aufnehmen und entsorgen 75,00 m? 12,50 € 937,50 €
1.2.3.5 Natursteinpflasterdecke aufnehmen, palettieren und ibergeben 35,00 m? 32,50 € 1.137,50 €
1.2.3.6  Betonschwelle abbrechen und entsorgen 2,00 m® 150,00 € 300,00 €
1.2.3.7 Bordsteine aufnehmen und entsorgen (Beton) 65,00 m 15,00 € 975,00 €
1.2.3.8  Bordsteine aufnehmen und entsorgen (Granit) 200,00 m 15,00 € 3.000,00 €
1.2.3.9 Betonmuldenrinne aufnehmen und entsorgen 20,00 m 20,00 € 400,00 €
1.2.3.10 Wasserlauf, 2-reihig, aufnehmen und entsorgen 6,00 m 10,00 € 60,00 €
1.2.3.11 Wasserlauf, Naturstein, Breite ca. 50 cm, aufnehmen und entsorgen 385,00 m 17,50 € 6.737,50 €
1.2.4 Mineralbodenarbeiten 277.200,00 €
1.2.41 Boden (Z2, DK 1) im Bereich v. Bankettflichen aufnehmen und entsorgen 120,000 t 70,00 € 8.400,00 €
1.2.4.2 Boden im Bereich v. Fahr-, Park-, Sicherheits- und Zufahrtsflichen aufnehmen und entsorgen 3.400,000 t 70,00 € 238.000,00 €
1.2.43 Fillboden liefern, einbauen und verdichten 850,000 m? 30,00 € 25.500,00 €
1.2.4.4  Grobplanum herstellen und verdichten 2.650,000 m? 2,00 € 5.300,00 €
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Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP GP
1.2.5 Nebenarbeiten 90.272,50 €
1.2.5.1  Suchgraben bis 1,25 m tief herstellen 25,00 m 90,00 € 2.250,00 €
1.25.2 Suchgraben iiber 1,25 m bis 1,75 m tief herstellen 35,00 m 120,00 € 4.200,00 €
1.2.5.3  Rohrleitungskreuzung sichern 20 Stck 85,00 € 1.700,00 €
1.2.5.4 Kabelkreuzung sichern 40 Stck 80,00 € 3.200,00 €
1.2.5.5 Lingslaufende Kabel/Rohrleitungen sichern 60,00 m 25,00 € 1.500,00 €
" 1.2.5.6  Kabel und Rohrleitungen wihrend des StraBenbaus sichern 125,00 m 27,50 € 3.437,50€
1.2.5.7 Bodenaushub in Handschachtung, Zulage 20,000 m? 100,00 € 2.000,00 €
1.2.5.8 Bodenaustausch (Z 0) im Rohrgraben 35,000 m? 50,00 € 1.750,00 €
1.2.5.9 Kanalbauarbeiten im Kronentraufbereich, Zulage 235,000 m® 265,00 € 62.275,00 €
1.2.5.10 STS fiir Befahrbarkeit nach Kanalbau einbauen, wieder aufnehmen und entsorgen 70,000 m? 100,00 € 7.000,00 €
1.2.5.11 Vorh. Einfriedungsmauern, -hecken oder -wille unterminieren 4 Stck 240,00 € 960,00 €
13 Schmutz- und Regenentwdsserung 216.089,00 €
1.3.1 Regenwassersammierkanal 160.041,50 €
1.3.1.1 Leitungsgraben herstellen, DN 315, Tiefe bis einschlieRlich 1,50 m 164,00 m 72,50 € 11.890,00 €
1.3.1.2  Leitungsgraben herstellen, DN 400, Tiefe bis einschlieBlich 1,50 m 76,00 m 90,00 € 6.840,00 €
1.3.1.3 Leitungsgraben herstellen, DN 400, Tiefe iiber 1,50 m bis einschlieRlich 1,75 m 127,00 m 175,00 € 22.225,00€
1.3.1.4 Leitungszone der Kanalrohre DN 315 herstellen 164,00 m 31,50 € 5.166,00 €
1.3.1.5 Leitungszone der Kanalrohre DN 400 herstellen 203,00 m 37,50 € 7.612,50€
1.3.1.6 Kunststoffkanalrohr PP, DN 315, mit Gleitringdichtung liefern und verlegen 164,00 m 105,00 € 17.220,00 €
1.3.1.7 Kunststoffkanalrohr PP, DN 400, mit Gleitringdichtung liefern und verlegen 203,00 m 165,00 € 33.495,00 €
1.3.1.8  Abzweig DN 315 herstellen 12 Stck 195,00 € 2.340,00 €
1.3.1.9  Abzweig DN 400 herstellen 7 Stck 430,00 € 3.010,00 €
1.3.1.10 Seitlicher Anschluss an Betonmuffenrohr DN 700 herstellen 1 Stck 775,00 € 775,00 €
1.3.1.11 Schacht, Beton, DN 1000, NaRschlammfang, Tiefe bis 2,00 m 6 Stck 2.450,00 € 14.700,00 €
1.3.1.12 Schacht, Beton, DN 1000, NaRschlammfang, Tiefe Giber 2,00 m bis 2,50 m 2 Stck 2.650,00 € 5.300,00 €
1.3.1.13 Schacht in vorhandene Leitung einbauen, DN 1200, NaRschlammfang, Tiefe bis 2,75 m 1 Stck 9.250,00 € 9.250,00 €
1.3.1.14 Schachtanschluss herstellen, DN 315, Zulage 4 Stck 135,00 € 540,00 €
1.3.1.15 Schachtanschluss herstellen, DN 400, Zulage 12 Stck 215,00 € 2.580,00 €
1.3.1.16 Schachtabdeckung, Klasse D 400, liefern und auf Hohe einbauen 9 Stck 800,00 € 7.200,00 €
1.3.1.17 Pflastersatz fiir Schachtabdeckungen liefern und einbauen, Zulage 9 Stck 130,00 € 1.170,00 €
1.3.1.18 Dichtheitspriifung Sammlerkanal, bis DN 400 367,00 m 5,50 € 2.018,50€
1.3.1.19 Dichtheitspriifung Regenwasserschachte DN 1000 9 Stck 105,00 € 945,00 €
1.3.1.20 Optische Inspektion Sammlerkanéle, bis DN 400 367,00 m 6,00 € 2.202,00 €
1.3.1.21 Optische Inspektion Sammlerkanéle, bis DN 400, vor Ablauf der Gewihrleistung 367,00 m 7,50 € 2.752,50€
1.3.1.22 Optische Inspektion Regenwasserschéchte DN 1000 9 Stck 90,00 € 810,00 €
1.3.2 Regenwassergrundstiicksanschliisse 10.857,50 €
1.3.2.1  Anschlusskanalgraben herstellen, DN 160, Tiefe bis einschlieBlich 1,25 m 40,00 m 82,50 € 3.300,00 €
1.3.2.2  Leitungszone der Kanalrohre DN 160 herstellen 40,00 m 25,00 € 1.000,00 €
1.3.2.3  Kunststoff-Kanalrohr PP, DN 160, liefern und verlegen 40,00 m 40,00 € 1.600,00 €
1.3.2.4  Schachtanschluss herstelien, DN 160, Zulage 1 Stck 47,50 € 47,50 €
1.3.2.5 Verschlussstopfen DN 160 8 Stck 30,00 € 240,00 €
1.3.2.6  Markierung der Vorstreckung 8 Stck 55,00 € 440,00 €
1.3.2.7  Ubergabeschacht, Beton, Nassschlammfang, DN 1000, Tiefe bis 1,75 m 1 Stck 1.975,00 € 1.975,00 €
1.3.2.8 Schachtabdeckung, Klasse B 125, liefern und einbauen 1 Stck 575,00 € 575,00 €
1.3.2.9 Dichtheitspriifung Solo-Anschlusskanal DN 160 5,00 m 15,00 € 75,00 €
1.3.2.10 Dichtheitsprifung Ubergabeschacht DN 1000 1 Stck 105,00 € 105,00 €
1.3.2.11 Optische Inspektion Solo-Anschlusskanéle DN 160 5,00 m 15,00 € 75,00 €
1.3.2.12 Optische Inspektion Solo-Anschlusskandle DN 160 vor Ablauf der Gewahrleistung 500 m 22,50 € 112,50 €
1.3.2.13 Optische Inspektion Anschlusskansle DN 160 iiber Sammlerkanal 35,00 m 15,00 € 525,00 €
1.3.2.14 Optische Inspektion Anschlusskanile iber Sammlerkanal vor Ablauf der Gewahrleistung 35,00 m 22,50 € 787,50 €

Anlage 13.1: Kostenberechnung - GesamtmaRnahme, Planungsstand 31.07.2024 Seite 2 von 4



WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FUR DAS BAUWESEN
INGENIEURE KRUGER & KOY

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Ausbau Am Sachsenberg mit Neubau eines RW-Kanals
Planungsstand: 31.07.2024

Kostenberechnung GesamtmaRnahme
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1.3.3 StraRenabléufe 16.772,50 €
1.3.3.1  Anschlusskanalgraben herstellen, DN 160, Tiefe bis 1,25 m 25,00 m 82,50 € 2.062,50 €
1.3.3.2 Leitungszone der Kanalrohre DN 160 herstellen 25,00 m 25,00 € 625,00 €
1.3.3.3  Kunststoff-Kanalrohr PP, DN 160, liefern und verlegen 25,00 m 40,00 € 1.000,00 €
1.3.3.4  Beton-StraRenablauf 300x500 liefern und einbauen 13 Stck 925,00 € 12.025,00 €
s 1.3.3.5  Schachtanschluss herstellen, DN 160, Zulage 1 Stck 47,50 € 47,50€
1.3.3.6  Dichtheitspriifung Solo-Anschlusskanal DN 160 5,00 m 15,00 € 75,00 €
1.3.3.7  Optische Inspektion Solo-Anschlusskandle DN 160 5,00 m 15,00 € 75,00 €
1.3.3.8  Optische Inspektion Solo-Anschlusskansle DN 160 vor Ablauf der Gewahrleistung 5,00 m 22,50 € 112,50 €
1.3.3.9  Optische Inspektion Anschlusskanale DN 160 tiber Sammlerkanal 20,00 m 15,00 € 300,00 €
1.3.3.10 Optische Inspektion Anschlusskanile iiber Sammierkanal vor Ablauf der Gewahrleistung 20,00 m 22,50 € 450,00 €
1.3.4 Regulierungsarbeiten Schichte, Abliufe, Kastenrinnen, Druckleitungen, etc. 25.067,50 €
13.4.1 SW-Ubergabeschacht mit Reinigungsdffnung und Absturz abbrechen, Tiefe bis 1,50 m 1 Stck 425,00 € 425,00 €
1.3.4.2 SW-Ubergabeschacht mit Reinigungsdffnung und Absturz neu setzen, Tiefe bis 1,50 m 1 Stck 1.485,00 € 1.485,00 €
1.3.4.3 Vorhandenen Kanal bis DN 160 Iingentechnisch bis rd. 1,25 m einkiirzen 1 Stck 125,00 € 125,00 €
1.3.4.4 Vorhandenen Kanal bis DN 160 langentechnisch bis rd. 1,25 m verldngern 1 Stck 375,00 € 375,00 €
1.3.4.5 Schachtabdeckung, Klasse D 400, liefern und auf Hohe einbauen 1 Stck 800,00 € 800,00 €
1.3.4.6 SW-Schachtabdeckung auf Hohe setzen 3 Stck 275,00 € 825,00 €
13.4.7 SW-Schachtabdeckung austauschen und auf Héhe setzen (Wechsel KI. B auf KI. D) 4 Stck 1.050,00 € 4.200,00 €
1.3.4.8 Pflastersatz fiir SW-Schachtabdeckungen liefern und einbauen, Zulage 8 Stck 130,00 € 1.040,00 €
1.3.49 Entwasserungskastenrinne aufnehmen und entsorgen 3,00 m 27,50€ 82,50 €
1.3.4.10 Entwésserungskastenrinne liefern und einbauen 3,00 m 515,00 € 1.545,00 €
1.3.4.11 Entwisserungskastenrinne versetzen und auf Hohe umbauen 4,00 m 425,00 € 1.700,00 €
1.3.4.12 Vorh. SW-Druckrohrleitung DN 50 aufnehmen und umverlegen 90,00 m 127,50 € 11.475,00 €
1.3.4.13 Vorh. Druckrohrleitung DN S0 trennen und verldngern 2 Stck 495,00 € 990,00 €
135 Vorhandenes Regenwasserkanalsystem abbrechen 3.350,00 €
1.3.5.1 StraRenablauf ausbauen und entsorgen 6 Stck 145,00 € 870,00 €
1.3.5.2 Vorhandenen Kanal bis DN 160 auBerhalb neuer Leitungsgraben abbrechen 35,00 m 70,00 € 2.450,00 €
1.3.5.3  Verschlussteller DN 160 liefern und einbauen 1 Stck 30,00 € 30,00 €
14 Trag- und Deckschichten 51.000,00 €
141 FrostschutzmaBnahmen 51.000,00 €
1.4.1.1  Schottertragschicht liefern und einbauen 600,000 m*® 85,00 € 51.000,00 €
1.5 Steinsetzarbeiten 166.162,50 €
15.1 Pflaster und Platten 90.282,50 €
15.1.1 Betonrechteckpflaster liefern und verlegen (Fahrbahn und Zufahrten) 1.600,00 m? 44,50 € 71.200,00 €
1.5.1.2 Betonrechteckpflaster liefern und verlegen (Parkplatze) 105,00 m? 46,50 € 4.882,50 €
1.5.1.3  Vorh. Pflasterbefestigung umpflastern 130,00 m? 70,00 € 9.100,00 €
1.5.1.4 Pflasterschnitte 255,00 m 20,00 € 5.100,00 €
1.5.2 Borde und Rinnen 75.880,00 €
1.5.2.1 Betoneinfassungsstein liefern und setzen 5,00 m 29,00 € 145,00 €
1.5.2.2 Betonhochborde liefern und setzen 10,00 m 52,50 € 525,00 €
1.5.2.3  Zulage fir Betonhochborde als Bogen- oder Absenksteine 10,00 m 22,50 € 225,00 €
1.5.2.4 Betonrundborde liefern und setzen 810,00 m 53,50 € 43.335,00 €
1.5.2.5 Zulage fiir Betonrundborde als Bogensteine 45,00 m 28,50 € 1.282,50 €
1.5.2.6  Zulage fir Betonrundborde als Ecksteine 8 Stck 40,00 € 320,00 €
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1.5.2.7 Betontiefborde liefern und setzen 140,00 m 45,00 € 6.300,00 €
1.5.2.8 Bordsteine umbauen 15,00 m 56,50 € 847,50 €
1.5.2.9 Bordsteinschnitte 140 Stck 15,00 € 2.100,00 €
1.5.2.10 Entwasserungsrinne, Wiirfelsteine, 2-steinbreit herstellen 400,00 m 52,00 € 20.800,00 €
1.6 Ausstattung 3.095,00 €
= 1.6.1  Beschilderung / Markierung 1.230,00 €
1.6.1.1  Verkehrsschild abbauen und entsorgen 2 Stck 115,00 € 230,00 €
1.6.1.2  Schild mit einem Verkehrszeichen ohne Zusatzzeichen herstellen 4 Stck 250,00 € 1.000,00 €
1.6.2  Beleuchtung / Versorgung 1.865,00 €
1.6.2.1  Vorh. Kabelschachtabdeckung auf Hohe setzen 1 Stck 115,00 € 115,00 €
1.6.2.3  Vorh. Trinkwassernebenleitung umverlegen 1 psch 1.750,00 € 1.750,00 €

Kostenzusammenstellung - Gesamtmafinahme

Titel 1.1 Einrichtung, Verkehrssicherung, Bestandsplane 118.902,50 €
Titel 1.2 Erdbau 393.090,00 €
Titel 1.3 Schmutz- und Regenentwdsserung 216.089,00 €
Titel 1.4 Trag- und Deckschichten 51.000,00 €
Titel 1.5 Steinsetzarbeiten 166.162,50 €
Titel 1.6 Ausstattung 3.095,00 €
Zwischensumme Gesamtmafnahme 948.339,00 €
Zur Rundung ca. 1,5% 14.661,00 €
Baukosten GesamtmaBnahme, netto 963.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten ca. 15,2% 146.243,70 €
Herstellkosten GesamtmaRnahme, netto 1.109.243,70 €
Mehrwertsteuer 19,0% 210.756,30 €
Herstellkosten GesamtmaRnahme, brutto 1.320.000,00 €

Nicht in den Kosten enthalten sind Kosten fiir Vermessungen, Gutachten und Grenzfeststellungen und Grunderwerb, fir die Um- und Neuverlegung von
Versorgungsleitungen durch die jeweiligen Versorgungsunternehmen, fiir die Erneuerung und Ergénzung von Beleuchtungsmasten sowie die etwaig noch
durchzufiihrende Anderung der StraRenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik sowie die neuverlegung von Beleuchtungskabeln, fiir den Abbruch und Neubau
vorhandener Schmutzwasseranschiuss und -sammlerkanile, deren Verlauf seitens des Abwasserverbandes nicht benannt werden kann, fir den baubegleitenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung sowie fiir die Entsorgungskosten fiir Auffiillungen, Bauschutt- und Betonverfestigungen oberhalb
von Schadstoffklassifizierungen Z2, DK | und fiir den Riickbau vorh. Grundstiicksiiberbauungen sowie vorh. Uberwucherungen mit Hecken, Bdumen und Buschwerk
im Vorwege / wihrend der Bauarbeiten {Ausfithung je nach Satzung ggfs. bauseits durch den jeweiligen Anlieger).

Aufgestellt:
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